
Werkleiter: Herr Hamacher (Tel. 02641/975-596)
Sachbearbeiter: Herr Praml
Aktenzeichen: ESG
Vorlage-Nr.: ESG/500/2020

TAGESORDNUNGSPUNKT

Beratungsfolge:	Sitzung am:	ö/nö:	Zuständigkeit:
Werksausschuss des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement	29.06.2020	öffentlich	Entscheidung

**Sanierung Naturwissenschaftsräume Haus 1, Are-Gymnasium,
Auftragsvergabe 2. und 3. Bauabschnitt**

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss beschließt, die Aufträge für die Sanierung der Biologie- und Physikräume, einschl. der Vorbereitung und Sammlung an die Fa. Synergie Mobilier GmbH, Düren zum Angebotspreis von:

Los 1: Biologie 72.045,37 Euro
Los 2: Physik 79.765,74 Euro

zu vergeben.

Darlegung des Sachverhalts / Begründung:

In der Sitzung des Werkausschusses am 27.08.2018 wurde in einem 1. Bauabschnitt die Sanierung der Chemie- sowie der dazugehörigen Vorbereitungsräume im Are Gymnasium beauftragt.

Nun stehen in einem 2. und 3. Bauabschnitt die Sanierung der Biologie- und Physikräume einschließlich der Sammlungen und Vorbereitung an.

Die öffentliche Ausschreibung erfolgte auf der digitalen Ausschreibungsplattform Subreport Elvis. Die zum Submissionstermin eingegangenen Angebote wurden vom Ing. Büro HPI-Himmen sachlich und rechnerisch geprüft. Das Ergebnis der Angebotsprüfung stellt sich wie folgt dar:

Zahl der Angebotsanforderungen:	5
Zahl der eingegangenen Angebote:	1
Angebotseröffnung in:	Kreisverwaltung Ahrweiler
am:	03.06.2020, 11:00 Uhr

1. Firma Synergie Mobiliar GmbH, Düren

Los 1: Biologie	72.045,37 Euro
Los 2: Physik	79.765,74 Euro

Das Angebot der Firma Synergie ist formell ordnungsgemäß vollständig und entspricht den Anforderungen des Leistungsverzeichnisses. Die Firma Synergie hat auch den Zuschlag für die Einrichtung des 1. Bauabschnittes erhalten und ist somit der Verwaltung bekannt. Die Firma hat sich als sehr zuverlässig erwiesen.

Die Angebotspreise beinhalten noch einen Mehrwertsteuersatz von 19 %. Bei einer Beauftragung der Leistungen nach dem 01.07.2020 beträgt der Mehrwertsteuersatz nur noch 16 %, wodurch sich die Auftragssumme der beiden Lose zusammen um rd. 3.827 Euro verringert.

Finanzielle Auswirkungen:

Entsprechende Haushaltsmittel stehen im Investitionsplan unter Konto 09635, Maßnahme 407 (Biologie) und 438 (Physik) zu Verfügung.

Hamacher
Werkleiter

