



etecplan GmbH , Mühlenstraße 2, 53844 Troisdorf

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler
Michael Birkenbeil
Wilhelmstraße 24-30
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Angebot

Datum: 22.08.2022
Nr: A-2022-058
Projektname: P220620 BV BBS Ahrweiler
Vorhaben: Wiederaufbau BBS Ahrweiler Kostengruppen 440 + 450 nach Flutkatastrophe 2021
Angebotsbindefrist: 21.10.2022

Sehr geehrter Herr Birkenbeil,

mit Hinweis auf unseren Termin vor Ort am 11.08.2022 bedanken wir uns für Ihre Anfrage und möchten Ihnen die Ingenieurleistungen für die Planungsleistungen des o.g. Bauvorhabens auf Basis der unten aufgeführten Leistungsphasen der HOAI anbieten.

Der Kostenschätzung zur Angebotskalkulation liegt das Ihrerseits zur Verfügung gestellt Gutachten Nr. S 18/2021 - B des Herrn Dipl.-Ing. (FH) Manfred Dünker vom 25.10.2021 zugrunde.

Darin werden die Kosten der Kostengruppe 440 auf 2.923.830,00 € und die Kosten der Kostengruppe 450 auf 654.500,00 € geschätzt.

Wie vor Ort besprochen, beabsichtigen wir im Falle einer Beauftragung die Leistung in Zusammenarbeit mit unserem Partnerbüro LOGO-Plan, Kirchplatz 10, 57392 Schmallenberg zu erbringen.

Alle Preise verstehen sich zzgl. der zum Leistungszeitraum gültigen Umsatzsteuer.
Die Abrechnung erfolgt nach dem Abschluss einzelner oder mehrerer Leistungsphasen.

Das genaue Honorar ermittelt sich gemäß § 6 HOAI nach den anrechenbaren Kosten der Kostenberechnung zum Entwurf.

Sollten Leistungen erwünscht oder erbracht werden, die über den im Angebot beschriebenen Leistungsumfang hinausgehen, bieten wir Ihnen diese nach unten genannten Stundenverrechnungssätzen aufwandsbasiert zum Nachweis an.



Honorarberechnung nach HOAI (2021)

Leistungsbild: § 55 HOAI: Leistungsbild Technische Ausrüstung

Rechnungsgrundlage:

Leistungsphasen	HOAI (2021)	vereinbart	vereinbart
1 Grundlagenermittlung	2%	2%	9.814,46 €
2 Vorplanung	9%	9%	44.165,06 €
3 Entwurfsplanung	17%	17%	83.422,88 €
4 Genehmigungsplanung	2%	2%	9.814,46 €
5 Ausführungsplanung	22%	22%	107.959,02 €
6 Vorbereitung der Vergabe	7%	7%	34.350,60 €
7 Mitwirkung bei der Vergabe	5%	5%	24.536,14 €
8 Objektüberwachung - Bauüberwachung	35%	35%	171.752,99 €
9 Objektbetreuung	1%	1%	4.907,23 €
Summe		100%	490.722,84 €

Grundleistungen:

Honorarzone gemäß § 56 HOAI: II

Honorarsatz: Mittelsatz (50%)

Anrechenbare Kosten gemäß Kostenschätzung für Leistungsphase 1-9

Grundhonorar für 100 %:

		3.578.330,00 €
		490.722,84 €
1 Grundlagenermittlung	2 %	9.814,46 €
2 Vorplanung	9 %	44.165,06 €
3 Entwurfsplanung	17 %	83.422,88 €
4 Genehmigungsplanung	2 %	9.814,46 €
5 Ausführungsplanung	22 %	107.959,02 €
6 Vorbereitung der Vergabe	7 %	34.350,60 €
7 Mitwirkung bei der Vergabe	5 %	24.536,14 €
8 Objektüberwachung - Bauüberwachung	35 %	171.752,99 €
9 Objektbetreuung	1 %	4.907,23 €

Summe der Grundleistungen:

490.722,84 €

Zeithonorar:

Ingenieur / Fachplaner	95,00 €/h
Technischer Zeichner	60,00 €/h
Hilfskräfte	45,00 €/h

Summe

0,00 €

Umbauzuschlag:

25% von 490.722,84 €

122.680,71 €

Nebenkosten:

Nebenkosten

5% von 613.403,55 €

30.670,18 €

Summe der Nebenkosten:

30.670,18 €



Summe Leistungsbild **644.073,73 €**
§ 55 HOAI: Leistungsbild Technische Ausrüstung

Nettohonorar: **644.073,73 €**

	Nettobetrag	USt.	Bruttobetrag
Angebotsbetrag (19 % USt.)	644.073,73 €	122.374,01 €	766.447,74 €

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem Hause.

Bitte beachten Sie die o.g. Bindefrist des Angebots.

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen
Christian Niemeyer, Nicolai Dick