

---

Werkleiter: Herr Hamacher (Tel. 02641/975-596)  
Sachbearbeiter: Herr Hamacher  
Aktenzeichen: ESG  
Vorlage-Nr.: ESG/594/2022

---

**Tagesordnungspunkt**

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzung am:</b>	<b>ö/nö:</b>	<b>Zuständigkeit:</b>
Werksausschuss des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement	13.02.2023	öffentlich	Entscheidung

**Pflasterarbeiten am Ersatzschulstandort in der Schützenstraße;  
Auftragsvergabe**

---

***Beschlussvorschlag:***

Der Werksausschuss beschließt, den Auftrag für die Pflasterarbeiten am Ersatzschulstandort in der Schützenstraße an die Firma Anton Müller GmbH & Co. KG, 53426 Schalkenbach, in Höhe von 176.277,32 Euro zu vergeben.

### **Darlegung des Sachverhalts / Begründung:**

Mit Schreiben des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom 21. Dezember 2022 „Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz, Vergaberechtliche Erleichterung ab 01. Januar 2023“ gelten ab dem 01. Januar 2023 vergaberechtliche Erleichterungen.

Diese Erleichterungen erlauben es im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.03.2024 öffentliche Aufträge über Liefer-, Dienst- und Bauleistungen nach den allgemeinen Grundsätzen im Sinne der Nummer 5.2.1 der Verwaltungsvorschrift „Öffentliches Auftragswesen in Rheinland-Pfalz“ vom 18. August 2021 (MinBl. S. 91) in einem wettbewerbsoffenen Verfahren zu vergeben.

Vorliegend geht es um Pflasterarbeiten am Ersatzschulstandort in der Schützenstraße. Die Containeranlage für die Don-Bosco-Schule wurde bereits zum Start des neuen Schuljahrs in Betrieb genommen. Der Schulleitung war an einem möglichst schnellen Umzug gelegen, auch wenn das Außengelände noch nicht hergestellt ist. Die Außenanlagen bestehen derzeit lediglich aus einer geschotterten Fläche. Bereits für die Sitzung des Werksausschusses am 26.09.2022 war die Vergabe der Pflasterarbeiten vorgesehen. Leider gingen in der zugrunde liegenden Ausschreibung keine Angebote ein.

Die Containeranlage der Levana-Schule wurde in einem zweiten Zug errichtet und ist mittlerweile ebenfalls fertiggestellt. Die Unfallkasse Rheinland-Pfalz hat allerdings bei einer Ortsbesichtigung festgelegt, dass vor der Inbetriebnahme der Containeranlage die Pflasterfläche hergestellt werden muss.

Um die fertiggestellte Containeranlage der Levana-Schule möglichst schnell in den Betrieb zu bringen, wurden die Pflasterarbeiten nunmehr erneut - beschränkt - ausgeschrieben. Dabei wurden 6 Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Zum Abgabetermin am 30.01.2023 gingen zwei gültige Angebote ein. Das Ergebnis stellt sich wie folgt dar:

Bieter:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Stefan Müller GmbH Garten- und Landschaftsbau, Rieden | 247.607,58 Euro |
| 2. Anton Müller GmbH & Co. KG, Schalkenbach              | 176.277,32 Euro |

Die Angebote wurden sachlich und fachtechnisch geprüft. Das wirtschaftlichste Angebot hat demnach die Firma Anton Müller GmbH & Co. KG, 53426 Schalkenbach in Höhe von 176.277,32 Euro unterbreitet. Es wird daher vorgeschlagen, den Auftrag entsprechend zu vergeben.

Die Kosten für die Errichtung von temporären Maßnahmen zur Sicherstellung der Unterrichtsversorgung ist nach der VV Wiederaufbau zu 100% förderfähig und wird entsprechend dem Wiederaufbaufonds zur Erstattung angemeldet.

Hamacher  
Werkleiter

