

Kreisverwaltung Ahrweiler
Herr Jörg Hamacher
Wilhelmstraße 24-30
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Per E-Mail: joerg.hamacher@kreis-ahrweiler.de

PRÜTERPLAN GmbH

Sebastianstraße 141
D-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

T: +49 2641 911 37-0

F: +49 2641 911 37-49

E: info@prueterplan.com

W: www.prueterplan.com

Datum 15.01.2024
Bearbeiter Röhrhoff
230428 - Honorarangebot WLAN Kreishaus und
Gesundheitsamt_16.1.2024

**Projekt: W-LAN Versorgung, BMA-Verkabelung sowie Verlegung Serverraum
Kreishaus und Gesundheitsamt - Altbau
Wilhelmstraße 24-30 und 58
53474 Bad Neuenahr –Ahrweiler**

Herstellkostenermittlung und Honorarangebot

Sehr geehrter Herr Hamacher,

vielen Dank für Ihre Anfrage zur Beplanung der WLAN-Versorgung sowie die BMA-Verkabelung (nach Vorgabe Bosch) und die Verlegung des Server-Raums vom Keller ins 1. Obergeschoss für das Kreishaus und das Gesundheitsamt - Altbau.

Mit Bezug auf die, gemeinsam mit Ihrem Herrn Kreidl und Herrn Hausmann, in unserem Hause durchgeführte Besprechung erhalten Sie nachfolgend unsere Schätzkosten sowie unser Honorarangebot.

Zu bearbeitende Anlagengruppen gemäß § 53 HOAI

Entsprechend § 53 HOAI werden Leistungen der Technischen Gebäudeausrüstung in folgende Anlagengruppen zusammengefasst.

1. Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen (AGW), KGR 410
2. Wärmeversorgungsanlagen (WVA), KGR 420
3. Lufttechnische Anlagen (LTA), KGR 430
4. Starkstromanlagen (SSA), KGR 440
5. **Fernmelde- und Informationstechnischen Anlage (FIA), KGR 450**
6. Förderanlagen (FA), KGR 460

7. Nutzungsspezifische Anlagen, KGR 470
8. Gebäudeautomation (GA), KGR 480

Honorarberechnung (netto)

Ermittlung der Schätzkosten gem. § 54 HOAI (Stand 01/2021)

	Kosten- gruppe	Gewerk	Kosten(€) netto
5.	450	Nachrichtentechnik	110.100,00
		GESAMT	110.100,00

LP 1-6 - Leistungsbild nach HOAI § 55 (Stand 2021)

Phase	Bewertung gemäß HOAI	Angebot
1. Grundlagenermittlung	2 %	0 %
2. Vorplanung	9 %	9 %
3. Entwurfsplanung	17 %	17 %
4. Genehmigungsplanung	2 %	0 %
5. Ausführungsplanung	22 %	22 %
6. Vorbereitung der Vergabe	7 %	7 %
7. Mitwirken der Vergabe	5 %	5 %
8. Objektüberwachung	35 %	35 %
Summe	99 %	95 %

Honorarberechnung

→ Siehe separate Berechnung in der Anlage.

Wir haben eine Aufteilung nach sinnvollen Planungsphasen vorgenommen und haben die Stufe 1 bis 3 gebildet.

Vorläufiges Honorar, netto:

Stufe 1 – LP 1 - 4:	11.265,23€
Stufe 2 – LP 5 - 7:	14.731,46 €
Stufe 3 – LP 8 :	<u>15.164,74 €</u>

Gesamthonorar: 41.161,43 € inkl. Umbauzuschlag und Nebenkosten
Vorstehende Honorare verstehen sich netto, zzgl. Mehrwertsteuer.

In den Nebenkosten ist nach Abschluss der Planungsleistung die Übergabe der unsererseits erstellten Unterlagen in 1-facher Ausfertigung als Papierform enthalten.

Sollten zusätzliche Leistungen erforderlich werden, bieten wir Ihnen diese auf Stundensatzbasis wie folgt an:

Geschäftsführer+Prokurist:	175,00 €
Projektleiter:	140,00 €
Ingenieur:	125,00 €
Techn. Systemplaner:	95,00 €
Sekretariat:	75,00 €

Bindefrist

An das vorstehende Angebot halten wir uns 24 Werktage gebunden.

Zahlungsbedingungen

Abschlagsrechnungen für geleistete Teilleistungen werden innerhalb von 14 Tagen fällig, Teilschluss- oder Schlussrechnungen werden innerhalb von 4 Wochennach Zugang der prüffähigen Rechnung zur Zahlung fällig.

Haftung

Zur Sicherstellung etwaiger Ersatzansprüche aus schuldhaften Verstößen gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik wird zum Vertragsabschluss das Bestehen einer allgemeinen Haftpflichtversicherung nachgewiesen.

Die Deckungssummen der bestehenden Berufshaftpflichtversicherung belaufen sich pauschal auf:

Personenschäden:	5.000.000,00 €
Sachschäden:	2.500.000,00 €

Wir sichern Ihnen eine einwandfreie Bearbeitung zu und würden uns über Ihren Auftrag freuen.

Fragen beantworten wir Ihnen gerne und stehen für Erläuterungen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße


i.V. Daniel Röhrhoff

Anlage:

Honorarberechnung vom 15.01.2024