
Werkleiter: Herr Hamacher (Tel. 02641/975-596)
Sachbearbeiter: Herr Hamacher
Aktenzeichen: ESG - Wiederaufbau PJG
Vorlage-Nr.: ESG/710/2024

Tagesordnungspunkt

Beratungsfolge:	Sitzung am:	ö/nö:	Zuständigkeit:
Werksausschuss des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement	09.09.2024	öffentlich	Entscheidung

Wiederaufbau des Peter-Joerres Gymnasiums - Ausbau des Kellergeschosses; Auftragsvergabe

Beschlussvorschlag:

Der Werksausschuss beschließt, den Auftrag für den Ausbau des Kellergeschosses am Peter-Joerres-Gymnasium an die Firma Poll Massivhaus GmbH, Dümpelfeld, zum Angebotspreis von 163.283,08 Euro zu vergeben.

Darlegung des Sachverhalts / Begründung:

Die Erneuerung der Fenster- und Fassadenelemente am Peter-Joerres-Gymnasium ist weitgehend abgeschlossen. Derzeit befinden sich die haustechnischen Gewerke im Kellergeschoss des Schulgebäudes in der Umsetzung. In diesem Zusammenhang wurde nun der Ausbau des Kellergeschosses öffentlich ausgeschrieben. Diese Ausschreibung beinhaltet die Gewerke Betonsanierung, Mauerwerk-, Abdicht-, Estrich-, Dämm-, Innenputz- und Malerarbeiten

Die Submission fand am 22.08.2024 statt mit folgendem Ergebnis:

Zahl der Angebotsanforderungen: 6

Zahl der eingegangenen Angebote: 2 davon 2 elektronisch abgegeben

Bieter	Angebotssumme
1.) Poll Massivhaus GmbH, 53520 Dümpelfeld	163.283,08 Euro
2.) Bieter 2	255.548,63 Euro

Die Kostenschätzung des Architekturbüros HKS liegt bei 141.072,36 Euro. Der Mindestbieter liegt mit seinem Angebot etwa 16% über dieser Kostenschätzung, sodass das Angebot des Mindestbieters als (noch) wirtschaftlich angesehen werden kann.

Die Verwaltung schlägt daher vor, den Zuschlag an den Mindestbieter zu vergeben.

Finanzielle Auswirkungen:

Es handelt sich um eine bewilligte Wiederaufbaumaßnahme, die zu 100% aus dem Wiederaufbaufonds gefördert wird.

Hamacher
Werkleiter