
Werkleiter: Herr Hamacher (Tel. 02641/975-596)
Sachbearbeiter: Herr Hamacher
Aktenzeichen: ESG - Wiederaufbau von Boeselager
Vorlage-Nr.: ESG/062/2025

TAGESORDNUNGSPUNKT

Beratungsfolge:	Sitzung am:	ö/nö:	Zuständigkeit:
Werkausschuss des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement	06.10.2025	öffentlich	Entscheidung

**Wiederaufbau von Boeselager Realschule Plus Sporthalle - Gewerk
Trockenbau Nebenräume; Auftragsvergabe**

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss beschließt – vorbehaltlich der positiven Vergabeempfehlung des Architekturbüros hks architekten - den Auftrag für die Trockenbauarbeiten im Zusammenhang mit der Wiederherstellung der Sporthallennebenräume an der Freiherr-von-Boeselager-Realschule Plus an die Firma TWB Trockenbau GmbH aus 56220 Bassenheim zum Angebotspreis von 72.193,11 Euro zu vergeben.

Darlegung des Sachverhalts / Begründung:

Im Rahmen des Wiederaufbaus an der Freiherr-von-Boeselager-Realschule Plus wurde in der Sporthalle der Halleninnenbereich bereits fertiggestellt. Zur uneingeschränkten Nutzung der Sporthalle werden nun die Nebenräume mit Duschanlagen, Umkleiden etc. wiederhergestellt.

Die öffentliche Ausschreibung erfolgte über die digitale Vergabepattform Subreport ELViS. Die zum Submissionstermin eingegangenen Angebote befinden sich derzeit noch in der technischen und wirtschaftlichen Prüfung beim Architekturbüro hks architekten. Eine abschließende Vergabeempfehlung liegt daher noch nicht vor.

Das vorläufige Ergebnis der Ausschreibung stellt sich wie folgt dar:

Los Trockenbauarbeiten Nebenräume

Zahl der Angebotsanforderungen:	15
Zahl der eingegangenen Angebote:	4, davon 4 elektronisch abgegeben
Angebotseröffnung	in: Kreisverwaltung Ahrweiler
	am: 22.09.2025, 10:00 Uhr

Ergebnis der Angebotsprüfung

TWB Trockenbau GmbH	72.193,11 Euro brutto
Bieter 2	93.274,04 Euro brutto
Bieter 3	101.465,92 Euro brutto
Bieter 4	105.434,56 Euro brutto

Der günstigste Bieter unterschreitet die Kostenermittlung um rd. 16 % und erscheint daher – vorbehaltlich des Ergebnisses der Angebotsprüfung - als wirtschaftlich und auskömmlich.

Die Verwaltung schlägt – vorbehaltlich der positiven Vergabeempfehlung des Architekturbüros hks architekten – vor, den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

Finanzielle Auswirkungen:

Es handelt sich um eine bewilligte Wiederaufbaumaßnahme, die zu 100% aus dem Wiederaufbaufonds gefördert wird.

Hamacher
Werkleiter