

# Überprüfung der kreiseigenen Schulen auf Überflutungsschäden



## Kostenschätzung zur Wiederherstellung

(Kostenangaben in Euro einschließlich Mehrwertsteuer)

Objekt	KG 300 Bauwerk Baukonstruktion	KG 400 Bauwerk Techn. Anlagen	KG 500 Außenanlage	KG 700 Nebenkosten	Zuschlag für Un- vorhergesehenes ca. 5%	Bruttosumme KG 300-500 sowie 700
Rhein-Gymnasium	2.278.460	2.170.000	350.000	1.010.540	291.000	6.100.000
Berufsbildende Schule	11.997.560	10.873.030	800.000	3.805.740	1.373.670	28.850.000
Are-Gymnasium	6.665.400	3.716.190	200.000	1.848.020	620.390	13.050.000
Peter-Joerres-Gymnasium	3.701.940	2.571.010	600.000	1.284.540	412.510	8.570.000
Levana-Schule	2.450.770	1.434.310	200.000	835.530	249.390	5.170.000
Don-Bosco-Schule	2.584.640	1.849.380	600.000	1.005.930	300.050	6.340.000
Freiherr von Boeselager Realschule	4.947.180	3.104.000	200.000	1.496.580	492.240	10.240.000
<b>Summen</b>	<b>34.625.950</b>	<b>25.717.920</b>	<b>2.950.000</b>	<b>11.286.880</b>	<b>3.739.250</b>	<b>78.320.000</b>

Aufgestellt:  
Grafschaft-Ringen, 25.10.2021